

PRESUPUESTO CONTRATO. GESTIÓN INDIRECTA

| Capítulo | Concepto | RECOGIDA | LIMPIEZA VIARIA | SERV. COMUNES | |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| CAPITULO 1. | COSTES DE MANO DE OBRA | 8.305.138,05 € | 13.439.515,54 € | 1.233.302,17 € | 22.977.955,76 € |
| CAPITULO 2. | INVERSIONES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | 34.473.503,00 € | 12.499.513,00 € | - € | 46.973.016,00 € |
| 2.1. | INVERSIONES EN INSTALACIONES 15 AÑOS | 8.708,680 | 2.150.000,00 € | | 10.858.680,00 € |
| 2.2. | INVERSIONES VEHÍCULOS A 15 AÑOS | 19.683.592,00 € | 1.984.528,00 € | | 21.668.120,00 € |
| 2.3. | INVERSIONES CONTENEDORES 15 AÑOS | 6.081.231,00 € | 1.500.000,00 € | | 7.581.231,00 € |
| 2.4. | INVERSIONES MAQUINAS A 7,5 años | 0 | 6.864.985,00 € | | 6.864.985,00 € |
| CAPITULO 3. | COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN | 2.835.761,85 € | 1.488.944,15 € | 25.131,82 € | 4.349.837,82 € |
| 3.1. | A+F EN INSTALACIONES 15 AÑOS | 716.368,82 | 176.857,22 | 0,00 | 893.226,04 € |
| 3.2. | A+F EN VEHÍCULOS A 15 AÑOS | 1.619.156,00 | 163.245,63 | 0,00 | 1.782.401,63 € |
| 3.3. | A+F INVERSIONES CONTENEDORES 15 AÑOS | 500.237,03 | 123.388,76 | 0,00 | 623.625,79 € |
| 3.4. | A+F EN INVERSIONES MAQUINAS A 7,5 AÑOS | 0,00 | 1.025.452,54 | 0,00 | 1.025.452,54 € |
| CAPITULO 4. | COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 2.260.000,56 € | 2.265.619,89 € | 41.281,37 € | 4.566.901,82 € |
| 4.1. | (7.2.2) CARBURANTES Y LUBRICANTES | | | | - € |
| 4.2. | (7.2.3) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | - € |
| CAPITULO 5. | VARIOS (OTROS COSTES FIJOS ANUALES) | 288.878,52 € | 135.915,00 € | 0 | 424.793,52 € |
| 5.1. | (4-5) ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES | | | | - € |
| 5.2. | MNTO INSTALACIONES | | | | - € |
| 5.3. | (3) VESTIDO Y CALZADO (Vestuario del personal) | | | | - € |
| 5.4. | MANTENIMIENTO CONTENEDORES | | | | - € |
| 5.5. | MANTENIMIENTO ISLAS SOTERRADAS | | | | - € |
| 5.6. | OTROS COSTES NO SIGNIFICATIVOS | | | | - € |
| 5.7. | CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN | | | | - € |
| TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | | 13.689.778,98 € | 17.329.994,58 € | 1.274.583,54 € | 32.319.488,92 € |
| 9,00% GASTOS GENERALES | | 1.232.080,11 € | 1.559.699,51 € | 114.712,52 € | 2.908.754,00 € |
| 3,00% BENEFICIO INDUSTRIAL | | 410.693,37 € | 519.899,84 € | 38.237,51 € | 969.584,67 € |
| TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA | | 15.332.552,46 € | 19.409.593,93 € | 1.427.533,56 € | 36.197.827,59 € |
| 10,00% IVA | | 1.533.255,25 € | 1.940.959,39 € | 142.753,36 € | 3.619.782,76 € |
| PRESUPUESTO TOTAL DE COSTES | | 16.865.807,71 € | 21.350.553,32 € | 1.570.286,92 € | 39.817.610,35 € |

| INGRESOS PREVISTOS | |
|------------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS RECOGIDA ENVASE | 1.547.500,00 € |
| INGRESOS RECOGIDA PC CON | 152.500,00 € |
| INGRESOS RECOGIDA PC P&P | 94.605,00 € |
| INGRESOS VENTA DEL CARTÓN | 248.000,00 € |
| TOTAL INGRESOS SIN IVA | 2.042.605,00 € |
| IVA (10%) | 204.260,50 € |
| TOTAL INGRESOS IVA INCLUIDO | 2.246.865,50 € |

| | |
|---|------------------------|
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN FINAL | 37.570.744,85 € |
| BAJA ESTIMADA | 3% |
| PRESUPUESTO DE ADJUDICACION ESTIMADO | 36.443.622,51 € |

Código seguro de verificación: CSBGQ58Q30R407QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Firmado por ARANDA HORALES FRANCISCO MANUEL /COORDINADOR/A GENERAL DE ECONOMO 04-11-2020 13:22:38
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION 04-11-2020 11:40:39

Contiene 5 firmas digitales

